



Comune di Castelnovo del Friuli

Provincia di Pordenone

Determinazione nr. 557 Del 30/12/2020

SETTORE TECNICO OPERE PUBBLICHE, EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA

OGGETTO: Lavori di riqualificazione immobile ex latteria di Almadis. Affidamento dei lavori.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO il Decreto Sindacale n. 8 del 10.08.2020 con il quale viene prorogata alla p.e.i. Marinella ZANNIER la titolarità di Posizione Organizzativa dell'Area Tecnica nelle more delle approvande convenzioni ex art. 21 della L.R. 1/2006 ss.mm.ii. fino al 31.12.2020;

VISTA la deliberazione di G.C. del Comune di Castelnovo del Friuli n. 71 del 16.12.2020 con la quale è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di riqualificazione immobile ex latteria di Almadis, dell'importo complessivo di € 200.000,00 di cui € 149.380,00 per lavori e € 4.620,00 per oneri della sicurezza, non soggetti a ribasso, redatto dall'arch. Igor Alzetta con studio in Pordenone.

PRESO ATTO che l'intervento è finanziato interamente con contributo della Regione Autonoma FVG ai sensi della LR. 2/2000 art. 4 commi da 55 a 57 giusto decreto del Servizio Edilizia n. 4553/TERINF del 16.10.2019.

PRESO ATTO che l'opera è stata inserita nel programma triennale dei lavori pubblici del Comune di Castelnovo del Friuli con codice CUP F15D19000070002.

VISTA la determinazione n. 511 del 17.12.2020 con la quale è stata indetta una procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020 per l'aggiudicazione dell'appalto dei lavori di cui in oggetto.

VISTO il verbale di gara del 30.12.2020 dal quale si evince:

- Che entro i termini stabiliti per la presentazione delle offerte sono pervenute n. 3 offerte.
- Che in seguito all'esame della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti è stata ravvisata la regolarità e completezza della stessa di n. 2 concorrenti mentre un concorrente è stato escluso dalla procedura per mancanza di un allegato all'offerta obbligatorio ai sensi della lettera di invito.
- Che il presidente del seggio di gara ha proposto l'aggiudicazione dei lavori alla ditta S.I.C.E.A. srl di Attimis (Ud) risultata migliore offerente, con un ribasso del 3,44% sull'importo a base di gara.

RITENUTO pertanto di procedere all'aggiudicazione dei lavori alla ditta S.I.C.E.A. srl di Attimis (Ud) ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020.

VISTO il Codice degli Appalti (decreto legislativo n. 50/2016) pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 19 aprile 2016) *“Attuazione delle direttive 2014/23/UF e 2004/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*

RICHIAMATI gli obblighi di tracciabilità stabiliti dagli artt. 3 e 6 L. 136/2010 e s.m.i.

VISTO l'art 6 del regolamento per la disciplina dei controlli interni adottato con delibera del Consiglio Comunale n.3 del 24/1/2013

DATO ATTO che la sottoscrizione del presente atto costituisce, altresì, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi art.147 bis del Dlgs 267/2000.

VISTO l'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18/8/2000 Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

VISTO lo Statuto Comunale;

DETERMINA

- **Di approvare** il verbale di gara del 30.12.2020 relativo alla procedura per l'aggiudicazione dei lavori di cui in oggetto e con i quali è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori alla ditta S.I.C.E.A. srl di Attimis (Ud) risultata migliore offerente, con un ribasso del 3,44% sull'importo a base di gara di € 149.380,00 e pertanto per l'importo netto di € 144.241,33 oltre ad € 4.620,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e l'iva di legge.
- **Di aggiudicare**, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. b) della legge n. 120/2020, l'appalto dei lavori di "riqualificazione immobile ex latteria di Almadis" alla ditta S.I.C.E.A. srl di Attimis (Ud) per l'importo complessivo di € 163.747,46 così suddiviso: € 144.241,33 per lavori, € 4.620,00 per oneri della sicurezza, € 14.886,13 per l'iva.
- **Di dare atto** che l'obbligo di cui all'art. 29 comma 1 del d.lgs 50/2016 è ottemperato con la pubblicazione del verbale di gara.
- **Di impegnare** la spesa complessiva di euro 163.747,46 sui capitoli di seguito elencati:

Eser.	EPF	CIG	Cap./Art.	MP	Descrizione capitolo	Piano dei Conti Finanziario					Importo (eu)	Soggetto
						2	2	1	9	1		
2020	2020	85678193E8	2965/0	1-6	INTERVENTO RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE EX LATTERIA ALMADIS (E. 921)	2	2	1	9	1	163.747,46	S.I.C.E.A. SOCIETA' ITALIANA COSTRUZIONI EDILI ED AFFINI SRL cod.fisc. / p.i.

inoltre **DISPONE**:

- che la liquidazione venga effettuata a consuntivo, previo verifica della correttezza formale e sostanziale della spettanza di quanto richiesto.
- di pubblicare le informazioni di cui al d. l.vo 33/2013 (ex art.18 comma 2 del DL 83/2012) sul sito istituzionale nella sezione "trasparenza, valutazione e merito.

Il Responsabile
Marinella Zannier

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: ZANNIER MARINELLA

CODICE FISCALE: ZNNMNL59R67L483F

DATA FIRMA: 30/12/2020 19:04:35

IMPRONTA: 38AD4F9206FD4E3C4F4C9E7CB033AE09EECA0CC3E6A2BF888A69E0874B298BE9
EECA0CC3E6A2BF888A69E0874B298BE98F7E1F0B32ABAB08A1C96C6F85ECA3A6
8F7E1F0B32ABAB08A1C96C6F85ECA3A6BD1D6A6B4C4534E9AFF04780231AE3E6
BD1D6A6B4C4534E9AFF04780231AE3E6741F86ECCAB00B05B63C5264CE1D3385